
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELENCO DOCUMENTI 
 
A - Relazione Tecnica Illustrativa; 
B -  Relazione sul processo di depurazione, meccanica ed elettrica 
C - Relazione Geologica 
D - Relazione Geotecnica  
E - Relazione di Calcolo delle strutture   
F - Relazione sui Materiali 
G - Tabulati di calcolo  
H - Piano di manutenzione dell’opera  
I - Piano di sicurezza e di coordinamento   
L - Elenco dei prezzi unitari ed analisi 
M - Computo metrico estimativo  
N - Quadro economico 
O - Cronoprogramma 
P - Capitolato Speciale di Appalto e specifiche tecniche 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI 

 
E01 – Inquadramento territoriale 
E02 – Planimetria Generale 
E03 – Piano Quotato 
E04 – Rilievo dello stato di fatto 
E05 – Stato di progetto – Piante, Prospetti, Sezioni 
E06 – Stato di progetto – Sezioni Ambientali 
E07 – Stato di progetto – Demolizione e costruzione 
E08 – Stato di progetto – Locale Soffianti  
E09 – Stato di progetto – Progetto Strutturale – Ampliamento 

Locale Soffianti 
E10 – Stato di progetto – Progetto Strutturale – Nuovo Canale 

Grigliatura 
E11 – Stato di progetto – Schema meccanico e funzionale 
E12 – Stato di progetto – Linea 2 – Opere Meccaniche 
E13 – Stato di progetto – Pianta collegamenti elettrici 
E14 – Stato di progetto – Schemi elettrici unifilari 
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seconda linea di trattamento presso l’impianto 

di depurazione di Ozzero  

 

N - QUADRO ECONOMICO  

 

 
R.U.P  
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N. Codice Descrizione Riferimento Importo

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO

a.1 L04_BDG_OS22 Importo lavori per impianti di depurazione - Cat. OS22  €                  124.390,51 

a.2 L04_BDG_OG1 Importo lavori per opere civili - Cat. OG1  €                    57.310,41 

a.3 L04_BDG_OS30 Importo lavori per opere elettriche - Cat. OS30  €                    24.615,92 

Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta  €                  206.316,84 

a.4 L04_CSD_OS22 Oneri diretti per la sicurezza - Cat. OS22  €                      1.894,27 

a.5 L04_CSD_OG1 Oneri diretti per la sicurezza - Cat. OG1  €                         872,75 

a.6 L04_CSD_OS30 Oneri diretti per la sicurezza - Cat. OS30  €                         374,86 

a.6 L04_CSI_OS22 Oneri speciali per la sicurezza  - Cat. OS22  €                         404,10 

a.7 L04_CSI_OG1 Oneri speciali per la sicurezza  - Cat. OG1  €                      4.115,25 

a.8 L04_CSI_OS30 Oneri speciali per la sicurezza  - Cat. OS30  €                         368,80 

Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso  €                      8.030,03 

Importo totale di appalto A  €                  214.346,87 

B) ALTRI LAVORI

b.1 L11_BDG_OS22
Imprevisti di cui all'art.132 c.3 del d.lgs. 163/2006 ("varianti migliorative" in

corso d'opera)
5% di A 

 €                    10.717,34 

Importo altri lavori B  €                    10.717,34 

C) SOMME PER PRESTAZIONI

c.1 P02_BDG_OS22
Campionamento/analisi di laboratorio, smaltimento in discarica autorizzata,

spurgo.  €                      1.000,00 

c.2 P06_BDG_OS22
Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche,

ambientali, strutturali, idrauliche, videoispettive.

 €                      2.500,00 

c.3 P09_BDG_OS22

Spese tecniche, oneri previdenziali compresi, relative a: progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fotosimulazione,

commissione aggiudicatrice, verifica e validazione, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  €                    10.000,00 

c.4 P14_BDG_OS22

Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d'appalto, compreso spese per le verifiche ordinate

dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, c.3 del d.P.R. 207/2010.

 €                      2.500,00 

Totale somme per prestazioni C  €                    16.000,00 

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

d.1 S07_BDG_OS22

Canoni istruttori e bolli per rilascio autorizzazioni; pagamenti per rilascio

autorizzazioni da Amministrazioni ed Enti; pagamenti per rilascio di

concessione; pagamenti per rilascio decreto di cementazione.

 €                      1.000,00 

d.2 S14_BDG_OS22 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.  €                      1.500,00 

d.3 S15_BDG_OS22 Spese generali.  €                         435,79 

Totale somme a disposizione della stazione appaltante D  €                      2.935,79 

IMPORTO TOTALE PROGETTO A + B + C + D  €                 244.000,00 

I PROGETTISTI:

         Arch. Silvano Carone                                                                                                          Ing. Mariarosaria Saulino 

QUADRO ECONOMICO
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