



Comune di Ozzero (MI)

ELENCO DOCUMENTI

5714.RG - Relazione Generale e Specialistica
5714.CE - Computo metrico estimativo
5714.QE - Quadro economico
5714.CR - Cronoprogramma

ELENCO ELABORATI GRAFICI

5714. 01 - Planimetria generale - Corografia
5714. 02 - Stato di fatto. Stralcio planimetrico - Profilo longitudinale
5714. 03 - Stato di progetto. Stralcio planimetrico - Profilo longitudinale
5714. 04 - Stato di progetto. Particolari Camerette
5714. 05 - Stato di progetto. Sezioni di scavo e scavo armato con blindoscavo
5714. 06 - Layout di cantiere
5714. 07 - Ripristino tappetino di usura e segnaletica orizzontale

PROGETTO ESECUTIVO

Potenziamento rete fognaria acque miste in via Torricelli, via Majorana e via Galilei

Quadro economico

R.U.P.
Ing. Andrea Pasqualini - CAP Holding S.p.A.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Sez. A n. 24951.

PROGETTISTA
Geom. Eugenio Banfi - CAP Holding S.p.A.

015165.F.PRO.5714

Giugno 2014

QUADRO ECONOMICO - PROG. 5714			
N.	Descrizione	Riferimento	Importo
A)	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
a.1	Importo lavori n.1 (OG6 prevalente)		€ 142.497,12
a.2	Importo lavori n.2 OG3		
a.3	Oneri di progettazione		
	Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta		€ 142.497,12
a.4	Importo della manodopera non scontabile n.1		
a.5	Importo della manodopera non scontabile n.2		
	Totale manodopera non scontabile		€ -
a.6	Diretti n.1		€ 5.937,38
a.7	Diretti n.2		
a.8	Speciali (prevalente)		€ 1.483,96
	Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.421,34
a.9	Oneri di spostamento sottoservizi a misura e non scontabili		
	Importo totale di appalto	A	€ 149.918,46
B)	ALTRI LAVORI		
b.1	Altri lavori o fornitura materiali direttamente dalla Stazione Appaltante		
b.2	Imprevisti di cui all'art.132 c.3 del d.lgs. 163/2006 ("varianti migliorative" in corso d'opera)	5% di A	€ 7.495,92
b.3	Accantonamento per adeguamento dei prezzi di cui all'art.133 c.3 e 4 del d.lgs. 163/2006		
	Importo altri lavori	B	€ 7.495,92
C)	SOMME PER PRESTAZIONI		
c.1	Apprestamenti per messa in sicurezza		
c.2	Campionamento/analisi di laboratorio, smaltimento in discarica autorizzata, spurgo.		
c.3	Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti, accatastamenti.		
c.4	Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche, ambientali, strutturali, idrauliche, videoispettive.		€ 1.000,00
c.5	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi, relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fotosimulazione, commissione aggiudicatrice, verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.		€ 8.498,37
c.6	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, compreso spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, c.3 del d.P.R. 207/2010.		€ 1.000,00
	Totale somme per prestazioni	C	€ 10.498,37
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
d.1	Acquisto di aree o immobili, servizi e pertinenti indennizzi, spese notarili comprese		
d.2	Accatastamento fabbricati; allacciamenti ai servizi; frazionamento aree.		
d.3	Imprevisti su somme a disposizione ed eventuale spostamento sottoservizi		€ 12.000,00
d.4	Canoni istruttori e bolli per rilascio autorizzazioni; pagamenti per rilascio autorizzazioni da Amministrazioni ed Enti; pagamenti per rilascio di concessione; pagamenti per rilascio decreto di cementazione.		
d.5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.		
d.6	Spese generali.		
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	D	€ 12.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	A + B + C + D	€ 179.912,75